

ENTIDAD: Municipalidad de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos
DIRECCIÓN: Cabecera Municipal de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos
HORARIO DE ATENCIÓN: de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 Horas
TELÉFONO:
ALCALDE: Timoteo Feliciano Velasquez Bámaca
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Wilhem Estuardo de León López
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30-09-2021
CORRESPONDE AL MES DE: Septiembre

COTIZACIONES Y LICITACIONES DE PROGRAMAS

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CANTIDADES	PRECIOS UNITARIOS	MONTOS	REGLÓN PRESUPUESTARIO	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		CONTENIDO DEL CONTRATO	
LICITACION	717.48	1379.83	990000	332	Nombre	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS FQ	NOG:	13292846	No. Del Contr	162-2020
					NIT:	32224249	Fecha de Pub	24/09/2020	Plazo del Con	6 MESES
							Fecha de presentación de ofertas:	04/11/2020	Bien o servicio contrato:	MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS
							Fecha de Adju	09/11/2020	Fecha del Con	13/11/2020
COTIZACION	190 ML	2365.93	449525	332	Nombre	CONSTRUCTORA Y COMERCIAL NUEVOS HORIZONTES	NOG:	13756699	No. Del Contr	163-2020
					NIT:	5280389	Fecha de Pub	09/12/2020	Plazo del Contrato:	
							Fecha de presentación de ofertas:	22/12/2020	Bien o servicio contrato:	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO) ALDEA CHININGUITZ, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS
							Fecha de Adju	23/12/2020	Fecha del Con	30/12/2020
							Estatus:	FINALIZADO		

COTIZACION	200.64 M2	2242.83	450000	332	Nombre	ASIH CONSTRUCCIONES PROFESIONALES	NOG:	14194007	No. Del Contr	77-2021
					NIT:	23359331	Fecha de Pub	04/03/2021	Plazo del Con	5 MESES
							Fecha de presentación de ofertas:	17/03/2021	Bien o servicio contrato:	AMPLIACION EDIFICIO(S) COMUNAL (EN SEGUNDO NIVEL) CASERIO EL MATAZANO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS
							Fecha de Adju	19/03/2021	Fecha del Con	26/03/2021
							Estatus:	FINALIZADO		
COTIZACION	265.00 M2	3298.12	875000	332	Nombre	CONSTRUCTORA JLC	NOG:	14258021	No. Del Contr	79-2021
					NIT:	40898075	Fecha de Pub	16/03/2021	Plazo del Con	5 MESES
							Fecha de presentación de ofertas:	29/03/2021	Bien o servicio contrato:	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS DOMINGO 15 DE MAYO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS
							Fecha de Adju	31/03/2021	Fecha del Con	08/04/2021
							Estatus:	EN EJECUCION		
COTIZACION	190 ML	2865.92	544524.73	332	Nombre	ASIH CONSTRUCCIONES PROFESIONALES	NOG:	14476754	No. Del Contr	81-2021
					NIT:	23359331	Fecha de Pub	03/05/2021	Plazo del Con	6 MESES
							Fecha de presentación de ofertas:	14/05/2021	Bien o servicio contrato:	CONSTRUCCION EDIFICIO COMUNAL CASERIO EL EDEN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS
							Fecha de Adju	19/03/2021	Fecha del Con	25/05/2021
							Estatus:	EN EJECUCION		
COTIZACION	391.00 ML	2044.76	799500	331	Nombre	CONSTRUCTORA JP	NOG:	14766027	No. Del Contr	83-2021
					NIT:	16081692	Fecha de Pub	08/06/2021	Plazo del Con	4 MESES
							Fecha de presentación de ofertas:	21/06/2021	Bien o servicio contrato:	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PASHAQUE, ALDEA SICABE BELLA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS
							Fecha de Adju	22/06/2021	Fecha del Con	29/06/2021
							Estatus:	EN EJECUCION		
COTIZACION	115 ML	3026.09	348000	332	Nombre	INGENIERIA PARA PROYECTOS CIVILES	NOG:	14767805	No. Del Contr	84-2021
					NIT:	12929875	Fecha de Pub	08/06/2021	Plazo del Con	4 MESES
							Fecha de presentación de ofertas:	21/06/2021	Bien o servicio contrato:	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COLONIA LEGUAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS
							Fecha de Adju	22/06/2021	Fecha del Con	29/06/2021
							Estatus:	EN EJECUCION		

COTIZACION	48.21 M2	7521.05	365000	332	Nombre	S.M.C. SERVICIOS MULTIPLES EN CONSTRUCCION	NOG:	14896532	No. Del Contr	86-2021
					NIT:	7993013	Fecha de Pub	25/06/2021	Plazo del Con	5 MESES
							Fecha de presentación de ofertas:	08/07/2021	Bien o servicio contrato:	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA NUEVA LAS ARDILLAS,SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS
							Fecha de Adju	09/07/2021	Fecha del Cor	22/07/2021
							Estatus:	EN EJECUCION		
COTIZACION	291.44M2	1746.5	509000	332	Nombre	INGENIERIA PARA PROYECTOS CIVILES	NOG:	14908573	No. Del Contr	87-2021
					NIT:	12929875	Fecha de Pub	25/06/2021	Plazo del Con	4 MESES
							Fecha de presentación de ofertas:	09/07/2021	Bien o servicio contrato:	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PIEDRA PARADA,SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS
							Fecha de Adju	12/07/2021	Fecha del Cor	22/07/2021
							Estatus:	EN EJECUCION		
COTIZACION	48.21 M2	6727.86	324350	332	Nombre	S.M.C. SERVICIOS MULTIPLES EN CONSTRUCCION	NOG:	14905701	No. Del Contr	88-2021
					NIT:	7993013	Fecha de Pub	25/06/2021	Plazo del Con	5 MESES
							Fecha de presentación de ofertas:	09/07/2021	Bien o servicio contrato:	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA UNION,SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS
							Fecha de Adju	12/07/2021	Fecha del Cor	22/07/2021
							Estatus:	EN EJECUCION		
COTIZACION	UNIDAD	1599000	1599000	327	Nombre	CMARKET, S.A.	NOG:	14497859	No. Del Contr	89-2021
					NIT:	8241716	Fecha de Pub	31/05/2021	Plazo del Con	CONTRA ENTREGA
							Fecha de presentación de ofertas:	12/07/2021	Bien o servicio contrato:	ADQUISICION DE MOTONIVELADORA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS
							Fecha de Adju	14/07/2021	Fecha del Cor	23/07/2021
							Estatus:	FINALIZADO		

COTIZACION	58.50M2	6492.31	379800	332	Nombre	INMARCET	NOG:	14911639	No. Del Contr	90-2021
					NIT:	74272187	Fecha de Pub	28/06/2021	Plazo del Con	4 MESES
							Fecha de presentación de ofertas:	12/07/2021	Bien o servicio contrato:	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA SICABE BELLA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS
							Fecha de Adju	13/07/2021	Fecha del Cor	27/07/2021
							Estatus:	EN EJECUCION		
COTIZACION	58.5 M2	6487.18	379500	332	Nombre	CONSTRUCCIONES PROGRESO	NOG:	14914328	No. Del Contr	91-2021
					NIT:	28072820	Fecha de Pub	22/06/2021	Plazo del Con	5 MESES
							Fecha de presentación de ofertas:	12/07/2021	Bien o servicio contrato:	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA PATRIA,SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS
							Fecha de Adju	12/07/2021	Fecha del Cor	27/07/2021
							Estatus:	EN EJECUCION		
COTIZACION	75.66 M2	5769.23	436500	332	Nombre	CONSTRUCCIONES PROGRESO	NOG:	14917610	No. Del Contr	92-2021
					NIT:	28072820	Fecha de Pub	22/06/2021	Plazo del Con	5 MESES
							Fecha de presentación de ofertas:	12/07/2021	Bien o servicio contrato:	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS ESCOBAS,SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS
							Fecha de Adju	14/07/2021	Fecha del Cor	27/07/2021
							Estatus:	EN EJECUCION		
COTIZACION	48.21 M6	6730.97	324500	332	Nombre	CONSTRUCTORA R.A.	NOG:	14923998	No. Del Contr	93-2021
					NIT:	54715806	Fecha de Pub	23/06/2021	Plazo del Con	5 MESES
							Fecha de presentación de ofertas:	13/06/2021	Bien o servicio contrato:	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SIBINAL,SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS
							Fecha de Adju	13/06/2021	Fecha del Cor	27/07/2021
							Estatus:	EN EJECUCION		
COTIZACION	58.50 M2	6491.46	379750	332	Nombre	INMARCET	NOG:	14920573	No. Del Contr	94-2021
					NIT:	74272187	Fecha de Pub	23/06/2021	Plazo del Con	4 MESES
							Fecha de presentación de ofertas:	13/07/2021	Bien o servicio contrato:	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SUBCHAL,SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS
							Fecha de Adju	13/07/2021	Fecha del Cor	27/07/2021
							Estatus:	EN EJECUCION		

COTIZACION	58.5 M2	5547.01	324500	332	Nombre	INMARCET	NOG:	14922576	No. Del Contr	95-2021
					NIT:	74272187	Fecha de Pub	23/06/2021	Plazo del Con	4 MESES
							Fecha de presentación de ofertas:	13/07/2021	Bien o servicio contrato:	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SACPIC, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS
							Fecha de Adju	13/07/2021	Fecha del Cor	27/07/2021
							Estatus:	EN EJECUCION		
COTIZACION	58.50 M2	5551.29	324750	332	Nombre	INMARCET	NOG:	15060691	No. Del Contr	101-2021
					NIT:	74272187	Fecha de Pub	18/06/2021	Plazo del Con	4 MESES
							Fecha de presentación de ofertas:	04/08/2021	Bien o servicio contrato:	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO 7 PLATOS,SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS
							Fecha de Adju	10/08/2021	Fecha del Cor	19/08/2021
							Estatus:	EN EJECUCION		
COTIZACION	58.50 M2	5948.72	348000	332	Nombre	INMARCET	NOG:	15047644	No. Del Contr	102-2021
					NIT:	74272187	Fecha de Pub	18/06/2021	Plazo del Con	4 MESES
							Fecha de presentación de ofertas:	04/08/2021	Bien o servicio contrato:	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA ESTANCIA,SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS
							Fecha de Adju	10/08/2021	Fecha del Cor	19/08/2021
							Estatus:	EN EJECUCION		