

ENTIDAD: Municipalidad de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos
DIRECCIÓN: Cabecera Municipal de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos
HORARIO DE ATENCIÓN: de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 Horas
TELÉFONO:
ALCALDE: Timoteo Feliciano Velasquez Bámaca
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Wilhem Estuardo de León López
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31-06-2021
CORRESPONDE AL MES DE: Junio

COTIZACIONES Y LICITACIONES DE PROGRAMAS

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CANTIDADES	PRECIOS UNITARIOS	MONTOS	REGLÓN PRESUPUESTARIO	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		CONTENIDO DEL CONTRATO	
					Nombre		NOG:		No. Del Contr	
LICITACION	717.48	1379.83	990000	332	Nombre	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS FQ	NOG:	13292846	No. Del Contr	162-2020
					NIT:	32224249	Fecha de Pub	24/09/2020	Plazo del Con	6 MESES
							Fecha de presentación de ofertas:	04/11/2020	Bien o servicio contrato:	MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS
							Fecha de Adju	09/11/2020	Fecha del Con	13/11/2020
				Estatus:	EN EJECUCION					
COTIZACION	190 ML	2365.93	449525	332	Nombre	CONSTRUCTORA Y COMERCIAL NUEVOS HORIZONTES	NOG:	13756699	No. Del Contr	163-2020
					NIT:	5280389	Fecha de Pub	09/12/2020	Plazo del Contrato:	
							Fecha de presentación de ofertas:	22/12/2020	Bien o servicio contrato:	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO) ALDEA CHININGUITZ, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS
							Fecha de Adju	23/12/2020	Fecha del Con	30/12/2020
				Estatus:	FINALIZADO					

COTIZACION	200.64 M2	2242.83	450000	332	Nombre	ASIH CONSTRUCCIONES PROFESIONALES	NOG:	14194007	No. Del Contr	77-2021
					NIT:	23359331	Fecha de Pub	04/03/2021	Plazo del Con	5 MESES
					Fecha de presentación de ofertas:		17/03/2021	Bien o servicio contrato:	AMPLIACION EDIFICIO(S) COMUNAL (EN SEGUNDO NIVEL) CASERIO EL MATAZANO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS	
					Fecha de Adju Estatus:		19/03/2021 EN EJECUCION	Fecha del Con	26/03/2021	
COTIZACION	265.00 M2	3298.12	875000	332	Nombre	CONSTRUCTORA JLC	NOG:	14258021	No. Del Contr	79-2021
					NIT:	40898075	Fecha de Pub	16/03/2021	Plazo del Con	5 MESES
					Fecha de presentación de ofertas:		29/03/2021	Bien o servicio contrato:	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS DOMINGO 15 DE MAYO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS	
					Fecha de Adju Estatus:		31/03/2021 EN EJECUCION	Fecha del Con	08/04/2021	
COTIZACION	190 ML	2865.92	544524.73	332	Nombre	ASIH CONSTRUCCIONES PROFESIONALES	NOG:	14476754	No. Del Contr	81-2021
					NIT:	23359331	Fecha de Pub	03/05/2021	Plazo del Con	6 MESES
					Fecha de presentación de ofertas:		14/05/2021	Bien o servicio contrato:	CONSTRUCCION EDIFICIO COMUNAL CASERIO EL EDEN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS	
					Fecha de Adju Estatus:		19/03/2021 EN EJECUCION	Fecha del Con	25/05/2021	
COTIZACION	391.00 ML	2044.76	799500	331	Nombre	CONSTRUCTORA JP	NOG:	14766027	No. Del Contr	83-2021
					NIT:	16081692	Fecha de Pub	08/06/2021	Plazo del Con	4 MESES
					Fecha de presentación de ofertas:		21/06/2021	Bien o servicio contrato:	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PASHAQUE, ALDEA SICABE BELLA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS	
					Fecha de Adju Estatus:		22/06/2021 EN EJECUCION	Fecha del Con	29/06/2021	
COTIZACION	115 ML	3026.09	348000	332	Nombre	INGENIERIA PARA PROYECTOS CIVILES	NOG:	14767805	No. Del Contr	84-2022
					NIT:	12929875	Fecha de Pub	08/06/2021	Plazo del Con	4 MESES
					Fecha de presentación de ofertas:		21/06/2021	Bien o servicio contrato:	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COLONIA LEGUAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS	
					Fecha de Adju Estatus:		22/06/2021 EN EJECUCION	Fecha del Con	29/06/2021	